

Zmluva o dielo
č. 01/2011/RS

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :

I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obec Cigel'ka

Obecný úrad Cigel'ka 33
086 02 Gaboltov

Právna forma :

Obec

Zastúpený :

L'udovít Kravec- starosta obce

IČO :

00321923

DIČ:

2020623000

IČ DPH :

nie je platca DPH

Bankové spojenie :

DEXIA banka

Číslo účtu :

3628753001/5600

a

2. Zhotoviteľ :

FALLBO, s.r.o.,

Cesta k Paľovej búde 3833/25, 010 08 Žilina
spoločnosť s ručením obmedzeným

Právna forma :

Ján Tichý, konateľ

Zastúpený :

Označenie registra a číslo zápisu :

Okresný súd Žilina, oddiel.: Sro, vložka číslo 18930/L

IČO :

36774499

IČ DPH :

SK2022384672

Bankové spojenie :

ČSOB Žilina

Číslo účtu :

4006001010/7500

Telefón :

041-513 52 40

Fax :

041-513 52 40

II.
Predmet zmluvy

1. Na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa vo verejnej súťaži uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať stavbu „**Cigel'ka – regenerácia sídiel s rómskymi osídleniami**“ kód výzvy ROP-4.1c-2009/1. Stavba bude realizovaná v rozsahu určenom výkazom výmer vyššie uvedenej stavby, ktorý bol obstarávateľom vydaný ako súťažný podklad vo verejnom obstarávaní a v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.
2. Dielo zhotovené podľa bodu II./1. tejto zmluvy bude mať akostné a technické parametre uvedené v projekte stavby.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

III. Termín zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase :
 - termín začatia prác : **do 30 dní od podpísania zmluvy**
 - termín ukončenia vykonávania diela : **24 mesiacov** odo dňa podpisu zmluvy
2. Čas plnenia sa predĺži o čas prekážok na strane objednávateľa, uvedených v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.
3. Dokončením stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela (revízne správy, atesty a certifikáty, doklady o likvidácii odpadov, doklady o zhode zabudovaných výrobkov).
4. V prípade omeškania objednávateľa v plnení záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy, zmluvné strany dodatkom k zmluve dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy. Po čas omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, ktorým sa rozumie aj riadne financovanie a platenie diela, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
5. Prípadné dokončenie a prevzatie prác pred termínom dohodnutým v tejto zmluve je podmienené súhlasom objednávateľa.
6. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, alebo z dôvodu pôsobenia vyššej moci, zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktorú bolo treba vykonávanie prác prerušiť.

IV. Cena diela

1. Cena za dielo je v súlade s ponukou zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške :

• Cena za vykonanie stavebných prác:	353 118,87 €
• Cena spolu bez DPH	353 118,87 €
DPH 20%	70 623,77 €
cena celkom s DPH	423 742,64 €

Slovom: (štyristodvadsaťtritisíc sedemstoštyridsaťdva eur 64/100)

2. Cena za zhotovenie diela stanovená v bode 1 tohto článku je doložená podrobnou kalkuláciou zhotoviteľa (položkovým rozpočtom). Položkový rozpočet tvorí ako príloha č. 1 k tejto zmluve jej nedeliteľnú súčasť.
3. V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer neboli zahrnuté, môže zhotoviteľ tieto práce realizovať a účtovať len vtedy, ak ich objednal a schválil objednávateľ písomne vrátane ceny a to minimálne zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ takého investorom požadované, prípadne vyvolané naviac práce odsúhlasené projektantom a stavebným dozorom ocení jednotkovými cenami uvedenými v položkovom rozpočte, a v prípade potreby vzniku nových položiek, zhotoviteľ ich ocení

do výšky ekonomicky oprávnených nákladov. V prípade potreby vykonávania prác po termíne ukončenia prác, pokiaľ časový sklz vznikol z dôvodov na strane objednávateľa, sa cena takýchto prác bude meniť použitím indexov vývoja cien stavebných prác publikovaných ŠÚ SR.

4. Prípadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prác na základe požiadaviek objednávateľa bude v prípade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpočítané, a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpočtu.
5. Objednané navyše práce, menej práce, termín vykonania navyše prác a cenu ($\pm$) sú zmluvné strany povinné premietnuť do základnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD. Rovnako sú povinné dodávať aj zmenu ceny z dôvodov časových sklzov na strane objednávateľa na čas po termíne ukončenia prác.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena je konečná, stavebné dielo zrealizuje v požadovanej kvalite a v ponúkanej cene, pri dodržaní všetkých STN.

V.

Fakturácia a platenie

1. Fakturácia bude prebiehať na základe súpisu vykonaných prác potvrdených objednávateľom podľa cenovej kalkulácie, po protokolárnom odovzdaní časti predmetu zákazky so zisťovacím protokolom.
2. Zmluvné strany sa v súlade s platnými predpismi dohodli, že vykonané práce, odsúhlasené objednávateľom na zisťovacom protokole sa považujú za opakované plnenie na tú istú zmluvu o dielo a každé opakované plnenie sa považuje za samostatne zdaniteľné plnenie, pričom okamih zdaniteľného plnenia nastane v súlade s ustanoveniami § 19 ods.3 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotoviteľ na každé zdaniteľné plnenie vyhotoví faktúru – daňový doklad – v súlade s platnými predpismi v lehote splatnosti 90 dní.
3. Po ukončení diela vystaví zhotoviteľ konečnú faktúru do 30 dní.
4. Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri realizácii diela budú dojednávané formou zápisu do stavebného denníka a s výkazom výmer prác budú podkladom pre fakturáciu po odsúhlasení objednávateľom a dodatku k ZoD.
5. Faktúra – originálny písomný doklad musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v jednom a musí obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany s týmito údajmi
 - označenie, že ide o faktúru
 - číslo faktúry
 - IČO oboch zmluvných strán
 - náležitosti podľa § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov
 - číslo objednávky alebo zmluvy (vrátane platných dokladov)
 - dátum vyhotovenia faktúry
 - dátum splatnosti faktúry
 - dátum dodania
 - konštantný symbol
 - variabilný symbol
 - formu úhrady
 - výšku plnenia celkom
 - sumu k úhrade
 - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa
 - pečiatku vystavovateľa faktúry
 - miesto výkonu prác
 - zisťovací protokol + položkový súpis prác
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v bode 4. tohto článku, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.

7. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má zhotoviteľ právo fakturovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
8. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, budú zmluvné strany postupovať spôsobom dojednaným v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.
9. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky bez predchádzajúcej písomnej dohody a ak sa zmluvné strany na možnosti postúpenia dohodnú, je možné toto postúpenie vykonať len do výšky základu dane. Daň z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zaväzujú vysporiadať v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a uhradiť ju priamo.
10. Faktúra musí byť vystavená v 5-tich vyhotoveniach.
11. V prípade nerealizovania stavby alebo nerealizovania časti stavby nebude zhotoviteľ fakturovať vôbec.

VI.

Projektová dokumentácia

1. Projekt zabezpečil objednávateľ a predloží ho zhotoviteľovi spolu v dvoch vyhotoveniach najneskôr v deň odovzdania staveniska.
2. Objednávateľ predloží spolu s projektovou dokumentáciou aj záväzné vyjadrenia dotknutých osôb a orgánov k projektovej dokumentácii.
3. Zmeny oproti projektu stavby môže objednávateľ uplatniť po vzájomnej dohode so zhotoviteľom a projektantom.

VII.

Stavenisko

1. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi zápisnične, priestorovo vymedzené.
2. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ zhotoviteľovi odovzdá
 - stavebné povolenie
 - prislúchajúce rozhodnutia orgánov štátnej správy týkajúce sa činnosti na predmetnom diele
3. Lokalitu na odvoz a uskladnenie vybúranej sute a zeminy zabezpečuje objednávateľ, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje stavebnú suť na takúto skládku ukladať a materiály vhodné na recykláciu odovzdať do zberných surovín.

VIII.

Stavebný denník

1. Stavebný denník bude vedený podľa § 46 d/ Stavebného zákona č. 237/2000 Z. z. v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania staveniska a mať ho trvale dostupný na stavbe počas pracovného času.
2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a zapisovať v ňom všetky náležitosti podstatné pre vykonávanie diela. Objednávateľ sa zaväzuje pravidelne, minimálne však 1x týždenne na zápisy v stavebnom denníku reagovať. Denné záznamy v stavebnom denníku musia obsahovať náležitosti v zmysle stavebného zákona

IX.

Vykonávanie prác, odovzdanie diela

1. Objednávateľ počas realizácie prác má právo kontrolovať dodávku stavebných prác a materiálov a zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
2. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou.
3. Zhotoviteľ bude realizovať dielo v pracovných dňoch a počas pracovnej doby objednávateľa. V prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna.
4. Zhotoviteľ určuje p. Pokrývku Juraja ako zodpovedného s povinnosťou viesť stavebný denník. Objednávateľ určí pracovníka p. MILAN KAPEČ ako stavebného dozora, tel. č. : 09502275518. Poveruje ho tiež zapisovaním do stavebného denníka, potvrdzovaním vykonania stavebných prác, odovzdaním a prevzatím ukončených častí diela resp. celého diela.
5. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnenie zdržiavajú v priestore staveniska a zabezpečenie ich vybavenia ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a životného prostredia. Tieto povinnosti zhotoviteľ nemá v prípade, pokiaľ z dôvodov na strane objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela.
6. Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu.
7. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov štátnej správy, ktoré sú obsiahnuté v dokladovej časti projektu stavby, ako aj v rozhodnutiach v správnom konaní, ktoré mu odovzdal objednávateľ a dotýkajú sa jeho činnosti. Pokiaľ porušením týchto povinností vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady do preukázanej výšky zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body až do odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom.
9. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými resp. k prácam, ktoré si v stavebnom denníku vyhradí stavebný dozor objednávateľa. Výzva musí byť doručená najmenej 3 dni vopred.
10. Skúšky – riadne zhotovenie diela zhotoviteľ preukáže vykonaním komplexných funkčných skúšok určených príslušnou STN alebo projektom. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 7 dní vopred termín konania funkčnej skúšky.
11. Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele činnosťou zhotoviteľa alebo vyššou mocou v priebehu realizácie znáša zhotoviteľ. Objednávateľ škody na diele znáša v prípade, pokiaľ došlo z dôvodov na jeho strane k prerušeniu vykonávania diela.
12. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou realizáciou prác. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný riadne ukončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať. Objednávateľ môže prevziať i dielo, ktoré má drobné vady a nedorobky, nebrániace jeho riadnemu užívaniu.
13. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom, začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
14. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a predložiť objednávateľovi pred začatím preberacieho konania potrebné doklady, najmä :
 - a) projekt stavby so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác

- b) zoznam materiálov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, vrátane atestov, certifikátov a vyhlásení o zhode, revízne správy
 - c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu stavebnomontážnych prác zakrytých
 - e) ostatné doklady podľa príslušných STN
 - f) stavebné denníky
 - g) potvrdenia o uložení odpadov
 - h) konečná faktúra
15. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí, ktorá bude podpísaná oboma zmluvnými stranami. V zápisnici musí objednávatel' výslovne prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
 16. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávatel'om prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
 17. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
 18. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

X.

Zodpovednosť za vady, záruka, škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté na diele ním zrealizovanom, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 Obchodného zákonníka a ktoré vznikli z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady ním zrealizovaného diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávatel'om resp. budúcim užívateľom diela v dohodnutých lehotách.
3. Záručná lehota na dielo zrealizované zhotoviteľom je 24 mesiacov a začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávatel' nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná lehota na materiál a na výrobky, ktoré sú súčasťou diela, ale zhotoviteľ nemôže ovplyvniť ich dĺžku záruky, bude podľa lehoty uvedenej výrobcom na záručnom liste.
4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávatel'om resp. užívateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia živelnou pohromou.
5. V prípade vzniku škody budú zmluvné strany postupovať pri jej náhrade v súlade s ustanoveniami § 373 – 386 Obchodného zákonníka.
6. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na zhotoviteľom zrealizovanom diele, objednávatel' je povinný bez zbytočného odkladu po zistení vady uplatniť jej písomnú reklamáciu u zhotoviteľa. V reklamácií musí byť vada popísaná a musí byť uvedené, ako sa vada prejavuje.
7. Objednávatel' je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných väd sa zmluvné strany dohodnú písomne.
8. Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch objednávatel' reklamoval neoprávnene, t. j. že ním reklamovaná vada nevznikla vinou zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záruka resp. že vadu spôsobil nevhodným užívaním diela objednávatel' alebo užívateľ, je objednávatel' povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté s odstraňovaním vady.

9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použití trval.
10. Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú organizáciu – firmu. Všetky takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť a to do výšky ceny porovnateľných prác za porovnateľných obchodných podmienok, ako by ich vykonával zhotoviteľ.

XI.

Miesto dodania predmetu obstarávania

1. Miestom dodania predmetu obstarávania je obec Cigelka.

XII.

Prekážky v práci, prerušenie prác, zastavenie prác

1. Objednávateľ osobitne uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace s odstránením nepredvídaných prekážok, ktoré sa vyskytnú na stavenisku, okrem prekážok, ktoré zaviniť zhotoviteľ. Súčasne budú dodatkom k zmluve upravené všetky ustanovenia zmluvy súvisiace s výskytom a odstránením nepredvídanej prekážky vopred odsúhlasenej stavebným dozorom objednávateľa.
2. Ak objednávateľ alebo orgán na to oprávnený dá príkaz na prerušenie prác, súvisiacich s plnením záväzku, zhotoviteľ je povinný tento príkaz akceptovať a uschovať všetko, čo pripravil na plnenie záväzku.
3. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady účelne vynaložené v súvislosti s prerušením, ktoré bolo spôsobené z dôvodov mimo zhotoviteľa.

XIII.

Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. Za vyššiu moc sa považujú aj poveternostné podmienky znemožňujúce riadne plnenie zmluvy bežným technologickým spôsobom.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

XIV.

Odstúpenie od zmluvy

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
2. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa čl. XIV./1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy rovnakým spôsobom ako je uvedený v čl. XIV./1. a to do 15 dní po márnom uplynutí dodatočnej lehoty na plnenie.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody (vyjmúc prípad nárokov zhotoviteľa na náhradu škody, pokiaľ k odstúpeniu od zmluvy došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa) a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj :
 - 1 x projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a dodávok
 - ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela
 - atesty, osvedčenia, záručné listy a pod. týkajúce sa zrealizovanej časti diela
7. Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplatí.
8. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti :
 - zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela
 - súpis odovzdávaných dokladov
 - zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi
 - záruku a dĺžku jej trvania
 - dátum a podpisy oprávnených zástupcov
 - ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade
9. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :
 - časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa
 - prípadné preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od obdržania odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. V. tejto zmluvy.
 - finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry objednávateľom

XV. **Zmluvné pokuty**

1. V prípade, že zhotoviteľ z vlastných dôvodov nedodrží čas plnenia dohodnutý v tejto zmluve, objednávateľ má právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny časti nezrealizovaného diela bez DPH za každý deň omeškania.
2. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne.
3. Úroky z omeškania môžu byť zahrnuté do zmluvy, ktorú Obchodný zákonník určuje. Inak môžu byť do zmluvy zahrnuté len vo vzájomnej dohodnutej výške.

XVI. **Riešenie sporov**

Všetky spory, ktoré z tejto zmluvy vzniknú, budú účastníci predovšetkým riešiť cestou priateľského dohovoru. Pokiaľ nedôjde medzi účastníkmi zmluvy k dohode, môže ktorákoľvek zmluvná strana požiadať o rozhodnutie Rozhodcovský súd SOPK, Bratislava,

pričom spor sa bude riadiť Rokovacím poriadkom a Pravidlami RS SOPK. Účastníci zmluvy sa zaväzujú bez zbytočného odkladu vykonať Rozhodcovský nález.

XVII.

Iné dojednania

Táto zmluva o dielo nenadobudne účinnosť, ak nebudú v dostatočnej výške poskytnuté finančné prostriedky z dotácie MVaRR SR, bez nároku na sankcie a náhrady zo strany dodávateľa voči objednávateľovi.

Dodávateľ poskytuje zmluvnú voľnosť na úpravu ZoD podľa požiadaviek MVaRR SR, ktoré budú určené v zmluve o poskytnutí NFP. Zmluvná možnosť umožní: v prípadnom krátenom rozsahu a tým spojenej cene diela, splatnosti faktúr, harmonogramu prác, prípadne iné požiadavky. Táto voľnosť bude špecifikovaná v dodatku k ZoD.

Dodávateľ projektu je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 Všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť

XVIII.

Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je možné požadovať zmenu ceny.
2. V prípade, že obstarávateľ nebude mať zdroje na plynulé financovanie stavby, upraví sa dodatkom k zmluve začiatok stavby a ukončenie stavby.
3. Táto zmluva je dôverná. Jej účastníci sa zaväzujú nezverejňovať ani iným spôsobom nesprístupniť skutočnosti, ktoré sa pri jej uzatváraní alebo plnení dozvedia o druhej zmluvnej strane a to minimálne po čas 5 rokov odo dňa ukončenia diela.
4. Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
5. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo zmluvy vyplývajúce a vznikajúce obchodným zákonníkom.
6. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení na WEB stránke obce.
7. V tejto zmluve nie sú vykonávané žiadne opravy či už prepisovaním alebo škrtaním.
8. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je ocenený rozpočet (príloha č.1)

v BIELEKE dňa 15.12.2011



Ludovít Kravec - starosta
objednávateľ

FALLBO, s.r.o.
Cesta k Paľovej búde 3833/25
010 08 ŽILINA
IČO: 36 774 499 IČ DPH: SK2022384672

Ján Tichý - konateľ
zhotoviteľ

SÚHRNNÝ ROZPOČET STAVBY

Názov stavby: Regenerácia sídiel s rómskym osídlením
 Miesto: Cígelfka
 Spracoval: Dňa:

Cena celkom bez DPH	353 118,87
DPH	70 623,77
Cena celkom s DPH	423 742,64

Objednávateľ:
 Obec Cígelfka
 obecný úrad Cígelfka 33
 08602 Gaboltov
 IČO: 00321923
 DIČ: 2020623000
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 Fallbo s.r.o.
 Cesta k Paľovej búde 3833/25
 01008 Žilina
 IČO: 36774499
 DIČ: 2022384672
 IČ DPH: SK2022384672

Projektant:
 IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v €				
Náklady na	Náklady investičnej výstavby		Náklady z Inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť		
Rekapitulácia nákladov stavby	353 118,87	0,00	0,00	353 118,87
III. Stavebné objekty	330 017,63	0,00	0,00	330 017,63
ZRN	330 017,63	0,00	0,00	330 017,63
ZRN z rozpočtu	330 017,63	0,00	0,00	330 017,63
VI. Vedľajšie náklady	23 101,24	0,00	0,00	23 101,24
VRN z rozpočtu	23 101,24	0,00	0,00	23 101,24

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia sídiel s rómskym osídlením

Objednávateľ: Obec Cígelfka, obecny úrad Cígelfka 33, 08602 Gaboltov

Zhotoviteľ: Fallbo s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, 01008 Žilina

Dátum:

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
	Regenerácia sídiel s rómskym osídlením						
SO-01	SO 01 Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene	119 401,50	23 880,30	143 281,80	111 590,19	0,00	7 811,31
SO-02	SO 02 Rekonštrukcia chodníkov	67 312,97	13 462,59	80 775,56	62 909,31	0,00	4 403,66
SO-03	SO 03 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	126 842,55	25 368,51	152 211,06	118 544,44	0,00	8 298,11
SO-04	SO 04 Rekonštrukcia mostov	39 561,85	7 912,37	47 474,22	36 973,69	0,00	2 588,16

Celkom

353 118,87

70 623,77

423 742,64

330 017,63

0,00

23 101,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia sídiel s rómskym osídlením	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene	EČO	
Názov časti		Miesto	Cígeľka
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Cígeľka, obecný úrad Cígeľka 33, 08602 Gaboltov	00321923	2020623000
Projektant			
Zhotoviteľ	Fallbo s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, 01008 Žilina	36774499	2022384672
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EÚR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	26 376,80	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		3 570,89
2		Montáž	48 251,07	9	Bez	pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	30 696,70	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		2 231,80
4		Montáž	6 265,62	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		2 008,62
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		111 590,19	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		7 811,31
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	119 401,50
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis			25	20 % 119 401,50 DPH	23 880,30
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	143 281,80
Dátum a podpis			E Prípochty a odpočty		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kízavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regenerácia sídiel s rómskym osídlením
Objekt: SO 01 Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Cígeľka, obecný úrad Cígeľka 33, 08602 Gaboltov
Zhotoviteľ: Fallbo s.r.o., Cesta k Pafovej búde 3833/25, 01008 Žilina
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	74 627,87
1	Zemné práce	27 960,96
2	Zakladanie, zvláštne stavebné práce	617,26
5	Komunikácie	34 619,34
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	666,60
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 624,51
99	Presun hmôt HSV	4 139,20
PSV	Práce a dodávky PSV	36 962,32
767	Konštrukcie doplnkové kovové	30 139,90
771	Podlahy z dlaždíc	6 822,42
	<u>Celkom</u>	<u>111 590,19</u>

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia sídlí s rómskym osídlením
 Objekt: SO 01 Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Čigefka, obecný úrad Čigefka 33, 08602 Gaboltov
 Zhotoviteľ: Fallbo s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, 01008 Žilina
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV				74 627,87	
D				Zemné práce				27 960,96	
1	K	PK	111101111	Odstránenie rudérálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zloz. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	960,000	0,77	739,20	20,0
2	K	PK	112101121	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	8,000	2,62	20,96	20,0
3	K	PK	112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	8,000	7,16	57,28	20,0
4	K	PK	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	102,000	4,93	502,86	20,0
5	K	PK	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	192,000	1,57	301,44	20,0
6	K	PK	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	144,000	1,57	226,08	20,0
7	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,883	19,57	486,96	20,0
8	K	PK	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	24,883	2,53	62,95	20,0
9	K	001	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	8,000	13,53	108,24	20,0
10	K	001	162601411	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	8,000	7,27	58,16	20,0
11	K	001	162501431	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po nespevnenej ceste	ks	8,000	0,12	0,96	20,0
12	K	001	162601431	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pŕov nad 100 do 300 mm po nespevnenej ceste	ks	8,000	0,14	1,12	20,0
13	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	360,883	7,32	2 641,66	20,0
14	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	144,000	7,32	1 054,08	20,0
15	K	PK	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	360,883	2,25	811,99	20,0
16	K	001	171201208	Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr.1-4	m3	577,413	3,55	2 049,82	20,0
17	K	PK	180402112	Založenie trávniky parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	960,000	0,78	748,80	20,0
18	M	MAT	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	48,000	7,97	382,56	20,0
19	K	PK	181114711	Odstránenie kameňov z pozemku zobrazením kameňa, hmotnosti jednotlivu do 15 kg	m3	144,000	8,07	1 162,08	20,0
20	K	PK	181201101	Úprava pláne v násypoch v homine 1-4 bez zhutnenia	m2	960,000	0,20	192,00	20,0

21	K	PK	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr. 150 mm	m ²	960,000	1,24	1 190,40	20,0
22	K	PK	181305111	Prevrstvenie ornice na skládke	m ³	336,000	7,43	2 496,48	20,0
23	M	MAT	5819990011	Zemina rekultivačná ornica	m ³	336,000	21,30	7 156,80	20,0
24	K	PK	182001122	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm na svahu nad 1:5-1:2	m ²	960,000	1,69	1 622,40	20,0
25	K	PK	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m ³	ks	13,000	11,44	148,72	20,0
26	K	PK	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	960,000	0,47	451,20	20,0
27	K	PK	183403153	Obrobenie pôdy hľabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	960,000	0,10	96,00	20,0
28	K	PK	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	960,000	0,02	19,20	20,0
29	K	PK	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	13,000	13,37	173,81	20,0
30	M	MAT	0266079201	Smrek pichľavý Picea Pugnens 50 cm	kus	11,000	233,54	2 568,94	20,0
31	M	MAT	0512115001	Agat biely Robinia Pseudoacacia 180-240 cm	kus	2,000	64,94	129,88	20,0
32	K	PK	184802111	Chemické odstránenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m ²	960,000	0,06	57,60	20,0
33	M	MAT	1032112001	Totálny herbicid	l	2,600	29,94	77,84	20,0
34	K	231	185802111	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	t	1,100	5,74	6,31	20,0
35	M	MAT	1031120000	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	1,100	47,27	52,00	20,0
36	K	PK	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,580	151,83	88,06	20,0
37	M	MAT	1032112002	Anorganické hnojivo	kg	5,800	2,78	16,12	20,0
38	D	2		Zakladanie, zvláštne stavebné práce				617,26	
	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m ³	4,722	130,72	617,26	20,0
	D	5		Komunikácie				34 619,34	
39	K	PK	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m ²	922,000	1,46	1 346,12	20,0
40	K	PK	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m ²	282,000	4,97	1 401,54	20,0
41	K	PK	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m ²	640,000	8,54	5 465,60	20,0
42	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	922,000	12,26	11 303,72	20,0
43	M	MAT	5922912300	Zámková dlažba sivá 6 cm	m ²	968,100	15,60	15 102,36	20,0
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				666,60	
44	K	011	632451052	Poter pieskovocementový hr. do 20 mm	m ²	110,000	6,06	666,60	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 624,51	
45	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	225,540	7,81	1 761,47	20,0
46	M	MAT	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	230,051	3,87	890,30	20,0
47	K	PK	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	20,299	114,40	2 322,21	20,0

48	K	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	110,000	2,59	284,90	20,0
49	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku do 1 km	t	25,612	10,42	266,88	20,0
50	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	486,628	0,34	165,45	20,0
51	K	PK	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburanych hmôt do 10 m	t	25,612	8,66	221,80	20,0
52	K	PK	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburanych hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,224	0,99	50,71	20,0
53	K	PK	979088212	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vyburanych hmôt	t	25,612	2,73	69,92	20,0
54	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné vyburanych hmôt	t	25,612	23,07	590,87	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				4 139,20	
55	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dlžky objektu	t	803,729	5,15	4 139,20	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				36 962,32	
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				30 139,90	
56	K	PK	7901194	Montáž lavičky na oceľovej konštrukcii, vrátane kotvenia	kus	10,000	97,30	973,00	20,0
57	M	MAT	553000331	Lavička dl. 1600 mm	kus	8,000	902,68	7 221,44	20,0
58	M	MAT	553000332	Lavička dl. 2560 mm	kus	2,000	1 654,88	3 309,76	20,0
59	K	PK	7901195	Montáž odpadkového koša, vrátane kotvenia	kus	4,000	68,96	275,84	20,0
60	M	MAT	553000022	Odpadkový koš	kus	2,000	637,96	1 275,92	20,0
61	K	PK	7901196	Montáž informačnej tabule, vrátane kotvenia	kus	4,000	408,43	1 633,72	20,0
62	M	MAT	553000054	Informačná vitrina 2140x2140	kus	4,000	3 790,02	15 160,08	20,0
63	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,972	298,50	290,14	20,0
	D	771		Podlahy z dlaždíc				6 822,42	
64	K	PK	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	110,000	13,26	1 458,60	20,0
65	M	MAT	597630008	Dlažba keramická mrazuvzdorná, protismykova 300x300	m2	115,500	32,29	3 729,50	20,0
66	K	771	771579711	Príplatok za škárovanie flexibilnou hmotou	m2	110,000	12,98	1 427,80	20,0
67	K	PK	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	4,063	50,83	206,52	20,0
				Celkom				111 590,19	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia sídiel s rómskym osídlením	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Rekonštrukcia chodníkov	EČO	
Názov časti		Miesto	Cígeľka
Objednávateľ	Obec Cígeľka, obecny úrad Cígeľka 33, 08602 Gaboltov	IČO	DIČ
Projektant		00321923	2020623000
Zhotoviteľ	Fallbo s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, 01008 Žilina	36774499	2022384672
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	11 071,31	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		2 013,10
2		Montáž	51 838,00	9	Bez	pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		1 258,19
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		1 132,37
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		62 909,31	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		4 403,66
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	67 312,97
Objedávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a popis			25	20 % 67 312,97 DPH	13 462,59
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	80 775,56
Dátum a podpis			E Prípochy a odpochy		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kízavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regenerácia sídiel s rómskym osídlením

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia chodníkov

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Cígeľka, obecný úrad Cígeľka 33, 08602 Gaboltov

Zhotoviteľ: Fallbo s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, 01008 Žilina

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	62 909,31
1	Zemné práce	12 543,60
2	Zakladanie, zvláštne stavebné práce	876,48
5	Komunikácie	21 357,58
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25 300,71
99	Presun hmôt HSV	2 830,94
	<u>Celkom</u>	<u>62 909,31</u>

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia sídlí s rómskym osídlením
Objekt: SO 02 Rekonštrukcia chodníkov
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Čigefka, obecny úrad Čigefka 33, 08602 Gaboltov
Zhotoviteľ: Fallbo s.r.o., Cesta k Palovej bude 3833/25, 01008 Žilina
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV				62 909,31	
D		1		Zemné práce				12 543,60	
1	K	PK	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	158,090	1,14	180,22	20,0
2	K	PK	113107126	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kam.hrubého dreveného so štetom, hr.250 do 450mm 0,560t	m2	524,750	16,47	8 642,63	20,0
3	K	PK	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	158,090	16,25	2 568,96	20,0
4	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	27,135	19,57	531,03	20,0
5	K	PK	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť hominy 3	m3	27,135	2,53	68,65	20,0
6	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	27,135	7,32	198,63	20,0
7	K	PK	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	27,135	2,25	61,05	20,0
8	K	PK	171201208	Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr.1-4	m3	27,135	2,46	66,75	20,0
9	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	524,840	0,43	225,68	20,0
	D	2		Zakladanie, zvláštne stavebné práce				876,48	
10	K	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	524,840	0,41	215,18	20,0
11	M	MAT	6936654100	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie 300 g/m2	m2	551,082	1,20	661,30	20,0
	D	5		Komunikácie				21 357,58	
12	K	PK	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	524,840	1,63	855,49	20,0
13	K	PK	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.h. 200 mm	m2	524,840	9,09	4 770,80	20,0
14	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	524,840	12,26	6 434,54	20,0
15	M	MAT	5922912400	Zámková dlažba sivá 8 cm	m2	551,082	16,87	9 296,75	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				25 300,71	
16	K	PK	917862111	Osadenie chodníka. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	301,500	7,81	2 354,72	20,0

17	M	MAT	5922924600	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	615,060	1,81	1 113,26	20,0
18	K	PK	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	27,135	114,40	3 104,24	20,0
19	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	351,247	10,42	3 659,99	20,0
20	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 673,693	0,34	2 269,06	20,0
21	K	PK	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	351,247	8,66	3 041,80	20,0
22	K	PK	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	702,494	0,99	695,47	20,0
23	K	PK	979088212	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt	t	351,247	2,73	958,90	20,0
24	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	351,247	23,07	8 103,27	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				2 830,94	
25	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	549,698	5,15	2 830,94	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>62 909,31</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia sídiel s rómskym osídlením	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	EČO	
Názov časti		Miesto	Cígeľka
Objednávateľ	Obec Cígeľka, obecny úrad Cígeľka 33, 08602 Gaboltov	IČO	DIČ
Projektant		00321923	2020623000
Zhotoviteľ	Fallbo s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, 01008 Žilina	36774499	2022384672
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 394,24	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		3 793,42
2		Montáž	117 150,20	9	Bez	pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		2 370,89
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		2 133,80
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		118 544,44	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		8 298,11
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	126 842,55
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a popis			25	20 % 126 842,55 DPH	25 368,51
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	152 211,06
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kízavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regenerácia sídiel s rómskym osídlením
Objekt: SO 03 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Cígeľka, obecný úrad Cígeľka 33, 08602 Gaboltov
Zhotoviteľ: Fallbo s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, 01008 Žilina
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	118 544,44
1	Zemné práce	4 674,24
5	Komunikácie	79 286,63
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	32 224,04
99	Presun hmôt HSV	2 359,53
	<u>Celkom</u>	<u>118 544,44</u>

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia sídlí s rómskym osídlením
Objekt: SO 03 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Čigelka, obecny úrad Čigelka 33, 08602 Gaboltov
Zhotoviteľ: Falbo s.r.o., Cesta k Paľovej bude 3833/25, 01008 Žilina
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV				118 544,44	
D		1		Zemné práce				4 674,24	
1	K	221	113107242	Odstánenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	3 436,940	1,36	4 674,24	20,0
D		5		Komunikácie				79 286,63	
2	K	221	565141031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III. po zhutnení hr.60 mm	m2	3 436,940	10,64	36 569,04	20,0
3	K	221	572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm	m2	1 031,082	11,44	11 795,58	20,0
4	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	6 873,880	0,29	1 993,43	20,0
5	K	PK	577131311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	3 436,940	7,98	27 426,78	20,0
6	K	221	597962131	Montáž uzavretého žľabu S 300 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	4,000	26,89	107,56	20,0
7	M	MAT	55300055	Odvodňovací žľab š.300 s roštom	m	4,000	348,56	1 394,24	20,0
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				32 224,04	
8	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	622,086	10,36	6 444,81	20,0
9	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	622,086	6,65	4 136,87	20,0
10	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 244,172	0,75	933,13	20,0
11	K	002	979088212	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vyburaných hmôt	t	622,086	3,19	1 984,45	20,0
12	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11 819,634	0,37	4 373,26	20,0
13	K	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	622,086	23,07	14 351,52	20,0
D		99		Presun hmôt HSV				2 359,53	
14	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 044,041	2,26	2 359,53	20,0
				Celkom				118 544,44	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia sídiel s rómskym osídlením	JKSO	
Názov objektu	SO 04 Rekonštrukcia mostov	EČO	
Názov časti		Miesto	Cígelka
Objednávateľ	Obec Cígelka, obecny úrad Cígelka 33, 08602 Gaboltov	IČO	DIČ
Projektant		00321923	2020623000
Zhotoviteľ	Fallbo s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, 01008 Žilina	36774499	2022384672
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		1 183,16
2		Montáž	25 525,61	9	Bez	pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	9 783,64	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		739,47
4		Montáž	1 664,44	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		665,53
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		36 973,69	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		2 588,16
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	39 561,85
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis			25	20 % 39 561,85 DPH	7 912,37
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	47 474,22
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kízavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regenerácia sídiel s rómskym osídlením

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia mostov

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Čígelfka, obecný úrad Čígelfka 33, 08602 Gaboltov

Zhotoviteľ: Fallbo s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, 01008 Žilina

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	25 414,33
1	Zemné práce	351,38
2	Zakladanie, zvláštne stavebné práce	260,16
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	6 742,98
5	Komunikácie	3 724,05
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	12 173,55
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 966,13
99	Presun hmôt HSV	196,08
PSV	Práce a dodávky PSV	11 559,36
767	Konštrukcie doplnkové kovové	11 559,36
	<u>Celkom</u>	<u>36 973,69</u>

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia sídiel s rómskym osídlením
Objekt: SO 04 Rekonštrukcia mostov
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Čigelka, obecny úrad Čigelka 33, 08602 Gaboltov
Zhotoviteľ: Fallbo s.r.o., Cesta k Paľovej bude 3833/25, 01008 Žilina
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				25 414,33	
D			1	Zemné práce				351,38	
1	K	PK	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	89,370	1,36	121,54	20,0
2	K	PK	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, do 100 m3	m3	11,934	4,54	54,18	20,0
3	K	PK	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	11,934	0,81	9,67	20,0
4	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	11,934	6,31	75,30	20,0
5	K	PK	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	11,934	1,92	22,91	20,0
6	K	PK	171201208	Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr.1-4	m3	19,094	3,55	67,78	20,0
D			2	Zakladanie, zvláštne stavebné práce				260,16	
7	K	002	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	59,670	4,36	260,16	20,0
D			3	Zvislé a kompletne konštrukcie				6 742,98	
8	K	011	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	20,885	149,66	3 125,65	20,0
9	K	011	311321815	Príplatok za pohľadový betón (v prírodnej farbe drviny a prísad).	m3	20,885	12,81	267,54	20,0
10	K	011	311351111	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné únosné-zhotovenie	m2	35,360	19,75	698,36	20,0
11	K	011	311351112	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné únosné-odstránenie	m2	35,360	5,61	198,37	20,0
12	K	PK	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	1,567	1 565,45	2 453,06	20,0
D			5	Komunikácie				3 724,05	
13	K	221	578132112	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo dreveného strednozrnný alebo hrubozrnný hr.35 mm	m2	268,110	13,89	3 724,05	20,0
D			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				12 173,55	
14	K	PK	6224632522	Ochrana, čistenie a sanácia betónových konštrukcií	m2	191,820	59,77	11 465,08	20,0
15	K	PK	6224632562	Náter vodeodolný	m2	83,980	6,20	520,68	20,0
16	K	PK	6224632603	Spojovací náter s exist. mostným telesom	m2	149,040	1,26	187,79	20,0
D			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 966,13	
17	K	PK	938902123	Čistenie plôch betónových konštrukcií oceľovými kefami	m2	59,670	6,82	406,95	20,0

18	K	PK	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí -0,037 t	m	80,800	4,51	364,41	20,0
19	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,065	10,36	238,95	20,0
20	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	438,235	0,37	162,15	20,0
21	K	PK	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,065	6,65	153,38	20,0
22	K	PK	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	46,130	0,75	34,60	20,0
23	K	PK	979088212	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt	t	23,065	3,19	73,58	20,0
24	K	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	23,065	23,07	532,11	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				196,08	
25	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	86,759	2,26	196,08	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				11 559,36	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				11 559,36	
26	K	PK	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	1 353,200	1,23	1 664,44	20,0
27	M	MAT	5530000201	Oceľové zábradlie z rúriek a tyčoviny, pozinkované	kg	1 353,200	7,23	9 783,64	20,0
28	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,972	114,48	111,28	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>36 973,69</u>	

HARMONOGRAM PRÁC

FALLBO, s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, Žilina 010 08

Cígelka - regenerácia sídiel s rómskymi osídleniami

Názov objektu	2012												2013										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SO-01 úprava verej.priestranstiev a prvkov verej.zelene																							
SO-02 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov																							
SO-03 rekonštrukcia miestnych komunikácií																							
SO-04 rekonštrukcia mostov																							

FALLBO, s.r.o.
Cesta k Paľovej búde 3833/25
010 08 ŽILINA
IČO: 36 774 499 IČ DPH: SK2022384672